

第二轮报价表

说明：第二轮报价表（附已标价工程量清单）加盖公章。

项目名称	2024 年清化镇街道厂房建设项目（二期）
供应商名称	河南思平建设工程有限公司
总报价（元）	大写：柒拾玖万零伍拾叁元贰角玖分 小写：¥ 790053.29 元
工期 （合同履行期限）	60 日历天
质量标准	合格
投标有效期	60日历天（从谈判截止之日算起）
项目经理	楚登科
项目经理 证书编号	豫241141448672

注：

- 1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。
- 2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。
- 3、以上报价应与“已标价工程量清单”中的报价相一致。
- 4、供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所列项目所需的所有费用，包括所投入的全部人工成本、材料、机械、管理费、规费、利润、税金等全部费用。

谈判供应商（盖章）：河南思平建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2024 年 7 月 25 日



2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期) 工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

投标总价 (小写)： 790053.29


(大写)： 柒拾玖万零伍拾叁元贰角玖分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）	790053.29		11978.37	15076.86
1	建筑工程	550554.49		7887.67	9779.69
2	安装工程	239498.80		4090.70	5297.17
合 计		790053.29		11978.37	15076.86

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	438099.91	
1.1	土石方工程	19166.85	
1.2	砌筑工程	54008.15	
1.3	钢筋混凝土工程	95305.45	
1.4	金属结构工程	42611.88	
1.5	门窗工程	32352.96	
1.6	屋面工程	53727.83	
1.7	装饰装修工程	140926.79	
2	措施项目	57216.26	
2.1	其中：安全文明施工费	7887.67	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	49328.59	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	9779.69	—
4.1	定额规费	9779.69	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	505095.86	
6	增值税	45458.63	—
7	含税工程造价合计	550554.49	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	550,554.49	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土石方工程					19166.85	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	499.22	1.54	768.8	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 已考虑工作面和放坡 4. 弃土运距自行考虑	m3	459.21	2.79	1281.2	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见图纸设计 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 基槽回填	m3	398.14	3.54	1409.42	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:详见图纸设计 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 房心回填	m3	124.81	3.54	441.83	
5	010103001003	回填方	河道换填,挖淤泥并外运,外购土换填 1. 密实度要求:详见图纸设计 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	390.00	25.04	9765.6	
6	01B001	拆除原有构筑物	保护性拆除原有钢结构构筑物、树木移除清理,地面等,满足业主及施工要求	项	1	5500	5500	
		分部小计					19166.85	
		砌筑工程					54008.15	
本页小计							19166.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚煤矸石实心砖 2. 墙体类型:砖基础 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	31.47	250.63	7887.33	
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚煤矸石实心砖 2. 墙体类型:± 0 以上墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 4. 高度3.6米以下	m3	155.25	290.89	45160.67	
3	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚煤矸石实心砖 2. 墙体类型:± 0 以上墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 4. 高度3.6米以上	m3	3.23	297.26	960.15	
		分部小计					54008.15	
		钢筋混凝土工程					95305.45	
1	010501001001	垫层	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送费、运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	14.3	274.92	3931.36	
2	010501002001	条形基础	条形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费、运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	32.34	290.91	9408.03	
本页小计							67347.54	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010503002001	矩形梁	单梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费、运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	13.12	293.28	3847.83	
4	010502002001	构造柱	构造柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费、运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	16.94	312.3	5290.36	
5	010503004001	圈梁	地圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费、运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	10.39	305.42	3173.31	
6	010503004002	圈梁	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费、运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要	m3	16.47	305.56	5032.57	
本页小计							17344.07	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010507005001	扶手、压顶	压顶（女儿墙压顶） 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费、运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	3.97	292.1	1159.64	
8	010505003001	平板	平板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费、运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	47.34	289.19	13690.25	
9	010503005001	过梁	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费、运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	1.43	294.54	421.19	
10	010507001002	坡道	坡道 4. 150厚C20混凝土 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实, 向外坡4% 5. 详见12YJ9-1 4/97	m2	5.08	78.38	398.17	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	13.678	3578.94	48952.74	
		分部小计					95305.45	
		金属结构工程					42611.88	
1	010606002001	钢檩条	LT 截面80*4.0 Q235B	t	3.343	5529.45	18484.95	
本页小计							83106.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	010604001001	钢梁	GL 截面100*4.0 Q235B	t	1.766	5506.05	9723.68		
3	010902001002	屋面	屋面二 50厚岩棉复合板	m2	158.50	85	13472.5		
4	010606013001	零星钢构件	连接板	t	0.175	5318.57	930.75		
		分部小计					42611.88		
		门窗工程					32352.96		
1	010803001001	金属卷帘(闸)门	钢制卷帘门	m2	9	250.57	2255.13		
2	010805007001	复合材料门	硅岩净化板门	m2	76.8	360.1	27655.68		
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	固定玻璃扇	m2	9.72	251.25	2442.15		
		分部小计					32352.96		
		屋面工程					53727.83		
1	010902001001	屋面卷材防水	屋面一 屋105 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 2层3厚SBS改性沥青卷材防水 4. 30厚C20细石混凝土 5. 保温层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 1:8水泥珍珠岩 8. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	437.18	120	52461.6		
2	010902004001	屋面排水管	1. 部位:屋面外排水 2. 排水管品种、规格:DN110UPVC雨水管 3. 符合图纸设计要求及相关施工验收规范	m	16	13.09	209.44		
3	010902008001	屋面变形缝		m	6.6	47.95	316.47		
4	010904004001	顶棚变形缝		m	6.6	47.95	316.47		
5	010903004001	墙面变形缝		m	9.8	43.25	423.85		
		分部小计					53727.83		
		装饰装修工程					140926.79		
本页小计								110207.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		楼地面					18002.11		
1	011101005001	自流坪楼地面	生产车间及东侧通道地面 1. 0.5-1.5厚环氧树脂自流平面涂层 2. 0.5-1.5厚环氧树脂自流平中涂层 3. 环氧树脂自流平底涂层 4. 60厚C25细石混凝土 5. 1.2厚合成高分子防水涂料 6. 刷基层处理剂一道 7. 60厚C15混凝土 8. 150厚37灰土 9. 素土夯实	m2	520.17	33	17165.61		
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	北侧通道地面 1. 20厚1:2水泥砂浆 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚37灰土 5. 素土夯实	m2	17.76	47.1	836.5		
		内墙面					41697.82		
1	011207001001	墙面装饰板	竹纤维板	m2	484.35	48.29	23389.26		
2	011207001002	墙面装饰板	50厚硅岩净化板(砌体墙两侧)	m2	317.53	55	17464.15		
3	011201001002	墙面一般抹灰	女儿墙内侧 1. 配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚1:3石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆	m2	89.45	9.44	844.41		
		外墙面					12037.87		
本页小计								59699.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

工程名称：建筑工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	011406001001	抹灰面油漆	外墙7B 涂料外墙 1. 基层墙体表面清理干净平整 2. 9厚1:3水泥砂浆找平,6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥砂浆 中间压入耐碱网格布 4. 喷刷底层涂料一遍 5. 喷涂面层涂料二遍	m2	376.89	31.94	12037.87		
		天棚					51191.44		
1	011302001001	吊顶天棚	铝扣板吊顶	m2	76.43	96.29	7359.44		
2	011302001002	吊顶天棚	50厚硅岩净化板吊顶	m2	547.9	80	43832		
		其他					17997.55		
1	011210005001	50厚净化板隔墙		m2	275.41	55	15147.55		
2	01B002	空调制冷设备移动	1. 空调制冷设备移动	项	1	2850	2850		
		分部小计					140926.79		
		措施项目					49328.59		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	2927.2	2927.2		
2	011702001001	基础	1. 部位：垫层 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	35.2	31.17	1097.18		
3	011702001002	基础	1. 部位：条形基础 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	106.43	31.86	3390.86		
4	011702006001	矩形梁	1. 部位：单梁 2. 含模板制作、安装及拆除 3. 层高：4m	m2	137.58	28.05	3859.12		
5	011702003001	构造柱	1. 部位：构造柱 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	88.48	27.73	2453.55		
6	011702008001	圈梁	1. 部位：地圈梁 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	51.39	29.83	1532.96		
本页小计								96487.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	011702008002	圈梁	1. 部位：圈梁 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	94.38	29.83	2815.36		
8	011702025001	其他现浇构件	1. 部位：压顶 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	34.37	21.8	749.27		
9	011702016001	平板	1. 部位：平板 2. 含模板制作、安装及拆除 3. 层高：4m	m2	402.09	31.75	12766.36		
10	011702009001	过梁	1. 部位：过梁 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	18.61	33.77	628.46		
11	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混结构	m2	499.22	17.35	8661.47		
12	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：砌体结构 2. 建筑物层数：地上1层	m2	499.22	16.92	8446.8		
本页小计								34067.72	
合 计								487428.5	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 54 页

项目编号	010101001001	项目名称	平整场地		计量单位	m2	工程量	499.22				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	1.08		152.7	0.14	0.01			1.53	
人工单价		小计				0.01		1.53				
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							1.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 54 页

项目编号	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	459.21				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-43 换	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.1	3.37		24.33	0.11	0.34		2.43	0.02
人工单价		小计				0.34		2.43		0.02	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						2.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 54 页

项目编号	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	398.14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	10.79		24.29	0.3	1.08		2.43	0.03
人工单价		小计				1.08		2.43		0.03	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 54 页

项目编号	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	124.81				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	10.79		24.29	0.3	1.08		2.43	0.03
人工单价		小计				1.08		2.43		0.03	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 54 页

项目编号	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	390.00				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133 换	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	10.79		24.29	0.3	1.08		2.43	0.03
1-67	挖掘机挖淤泥流砂	10m3	0.1	3.44		61.5	0.09	0.34		6.15	0.01
人工单价				小计				1.42		8.58	0.04
普工87.1元/工日				未计价材料费				15			
清单项目综合单价								25.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	外购土方			m3	1	15	15				
材料费小计						-	15	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 54 页

项目编号	01B001	项目名称	拆除原有构筑物	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
C-25-11	拆除原有构筑物	项	1		5500				5500			
人工单价		小计						5500				
		未计价材料费										
清单项目综合单价						5500						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	拆除原有构筑物			项	1	5500	5500					
	材料费小计						-	5500	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 7 页 共 54 页

项目编号	010401001001	项目名称	砖基础				计量单位	m3	工程量	31.47	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	186.33	2256.98	54.83	8.22	18.63	225.7	5.48	0.82
人工单价		小计						18.63	225.7	5.48	0.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							250.63				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53				千块	0.5262	350	184.17			
	其他材料费						-	41.53	-		
	材料费小计						-	225.7	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

项目编号	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	155.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010 731 8001074 3	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	212.25	2635.18	52.09	9.36	21.23	263.52	5.21	0.94
人工单价		小计						21.23	263.52	5.21	0.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							290.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.5337	350	186.8				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	0.2313	328.09	75.89				
	其他材料费					-	0.84	-			
	材料费小计					-	263.52	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 9 页 共 54 页

项目编号	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	3.23					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-10 换	混水砖墙 1砖 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	275.92	2635.18	52.09	9.36	27.59	263.52	5.21	0.94	
人工单价		小计				27.59	263.52	5.21	0.94			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						297.26						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.5337	350	186.8					
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	0.2313	328.09	75.89					
	其他材料费					-	0.84	-				
	材料费小计					-	263.52	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 10 页 共 54 页

项目编号		010501001001	项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	14.3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	68.16	2676.86		4.09	6.82	267.69	0.41	
人工单价		小计						6.82	267.69		0.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							274.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	267.69	-			
	材料费小计					-	267.69	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 11 页 共 54 页

项目编号	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	32.34				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H802105 57 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	62.91	2842.5		3.78	6.29	284.25		0.38
人工单价		小计						6.29	284.25		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								290.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费					-	1.45	-			
	材料费小计					-	284.25	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 12 页 共 54 页

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	13.12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	55.55	2873.86		3.34	5.56	287.39		0.34
人工单价		小计						5.56	287.39		0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						293.28					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费					-	4.59	-			
	材料费小计					-	287.39	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 13 页 共 54 页

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	16.94				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	222.27	2887.38		13.33	22.23	288.74		1.33
人工单价		小计						22.23	288.74		1.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						312.3					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C30			m3	0.9797	280	274.32				
	其他材料费					-	14.42	-			
	材料费小计					-	288.74	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 14 页 共 54 页

项目编号	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	10.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	162.73	2881.81		9.76	16.27	288.18		0.97
人工单价		小计						16.27	288.18		0.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						305.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费					-	5.38	-			
	材料费小计					-	288.17	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 15 页 共 54 页

项目编号		010503004002		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		16.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	162.73	2883.19		9.76	16.27	288.32				0.97		
人工单价		小计						16.27	288.32				0.97		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								305.56							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	280	282.8								
	其他材料费					-	5.52	-							
	材料费小计					-	288.31	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 16 页 共 54 页

项目编号	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	3.97				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	280.3	2623.9		16.81	28.03	262.39		1.68
人工单价		小计					28.03	262.39		1.68	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						292.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C30			m3	0.909	280	254.52				
	其他材料费					-	7.87	-			
	材料费小计					-	262.39	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 17 页 共 54 页

项目编号	010505003001	项目名称	平板		计量单位	m3	工程量	47.34			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	64.68	2819.96	3.27	3.88	6.47	282	0.33	0.39
人工单价		小计				6.47	282	0.33	0.39		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						289.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	270	272.7				
	其他材料费					-	9.3	-			
	材料费小计					-	281.99	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 18 页 共 54 页

项目编号	010503005001	项目名称	过梁				计量单位	m3	工程量	1.43	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20	现浇混凝土 过梁	10m3	0.1	187.18	2746.88		11.23	18.72	274.69		1.13
人工单价		小计						18.72	274.69		1.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							294.54				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	274.69	-			
	材料费小计					-	274.7	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 19 页 共 54 页

项目编号	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	5.08				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.015	68.16	2474.77		4.09	1.02	37.12		0.06
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	97.2	1226.14	11.2	4.31	2.92	36.78	0.34	0.13
人工单价		小计						3.94	73.9	0.34	0.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.38			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	73.91	-			
	材料费小计					-	73.92	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 20 页 共 54 页

项目编号	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	13.678				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	120.6	3387.86	63.25	7.23	120.6	3387.86	63.25	7.23
人工单价		小计				120.6	3387.86	63.25	7.23		
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3578.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18			kg	1025	3.21	3290.25				
	其他材料费					-	97.61	-			
	材料费小计					-	3387.86	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 21 页 共 54 页

项目编号	010606002001	项目名称	钢檩条		计量单位	t	工程量	3.343			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	32.04	5280.13	215.1	2.18	32.04	5280.13	215.1	2.18
人工单价		小计				32.04	5280.13	215.1	2.18		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						5529.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	钢檩条			t	1	4800	4800				
	其他材料费					-	480.13	-			
	材料费小计					-	5280.14	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 22 页 共 54 页

项目编号	010604001001	项目名称	钢梁		计量单位	t	工程量	1.766			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-71	金属结构安装 钢梁 3t以内	t	1	38.64	5255.68	209.27	2.46	38.64	5255.68	209.27	2.46
人工单价		小计				38.64	5255.68	209.27	2.46		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						5506.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	钢梁			t	1	4800	4800				
	其他材料费					-	455.68	-			
	材料费小计					-	5255.69	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 23 页 共 54 页

项目编号	010902001002		项目名称	屋面				计量单位	m2		工程量	158.50
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-15-1123	屋面	m2	1		85					85		
人工单价		小计							85			
		未计价材料费										
清单项目综合单价							85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	屋面			m2	1	85	85					
	材料费小计					-	85	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 24 页 共 54 页

项目编号	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.175					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-87	金属结构安装 零星钢构件	t	1	135.41	4853.97	321.13	8.07	135.41	4853.97	321.13	8.07	
人工单价		小计				135.41	4853.97	321.13	8.07			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5318.57						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	4853.98	-				
	材料费小计					-	4853.98	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 25 页 共 54 页

项目编号	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门	计量单位	m2	工程量	9					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-18	卷帘(闸)门 不锈钢	100m2	0.01	919.69	24090.19	14.07	32.88	9.2	240.9	0.14	0.33	
人工单价		小计				9.2	240.9	0.14	0.33			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						250.57						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	240.9	-				
	材料费小计					-	240.9	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 26 页 共 54 页

项目编号	010805007001	项目名称	复合材料门				计量单位	m2	工程量	76.8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-51	特种门 冷藏间冻结门安装	100m2	0.01	2175.03	33544.74	211.69	77.75	21.75	335.45	2.12	0.78
人工单价		小计				21.75	335.45	2.12	0.78		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							360.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	硅岩净化板门			m2	1	330	330				
	其他材料费					-	5.45	-			
	材料费小计					-	335.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 27 页 共 54 页

项目编号	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	9.72			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-68	铝合金 固定窗安装	100m2	0.01	309.35	24805.44		11.05	3.09	248.05		0.11
人工单价		小计						3.09	248.05		0.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							251.25				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	248.06	-			
	材料费小计					-	248.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

项目编号		010902001001	项目名称		屋面卷材防水			计量单位	m2	工程量	437.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-225-87	屋面卷材防水	m2	1		120				120		
人工单价		小计						120			
				未计价材料费							
清单项目综合单价							120				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	屋面卷材防水			m2	1	120	120				
	材料费小计						-	120	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 29 页 共 54 页

项目编号		010902004001	项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	16	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$	100m	0.01	71.99	1234.36		2.73	0.72	12.34		0.03
人工单价		小计						0.72	12.34		0.03
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							13.09				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.34	-			
	材料费小计					-	12.35	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 30 页 共 54 页

项目编号		010902008001		项目名称		屋面变形缝		计量单位		m		工程量		6.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-148	变形缝盖板 铝合金盖板 平面	100m	0.01	268.03	4514.03	3.44	10.18	2.68	45.14	0.03	0.1				
人工单价		小计				2.68	45.14	0.03	0.1						
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								47.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	板方材			m3	0.0025	2367.04	5.92								
	其他材料费					-	39.17	-							
	材料费小计					-	45.1	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 31 页 共 54 页

项目编号	010904004001	项目名称	顶棚变形缝	计量单位	m	工程量	6.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-148	变形缝盖板 铝合金盖板 平面	100m	0.01	268.03	4514.03	3.44	10.18	2.68	45.14	0.03	0.1	
人工单价		小计				2.68	45.14	0.03	0.1			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						47.95						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	板方材			m3	0.0025	2367.04	5.92	-	-			
	其他材料费					-	39.17	-	-			
	材料费小计					-	45.1	-	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 32 页 共 54 页

项目编号	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	9.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-149	变形缝盖板 铝合金盖板 立面	100m	0.01	265.91	4020.9	27.57	10.09	2.66	40.21	0.28	0.1
人工单价		小计				2.66	40.21	0.28	0.1		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						43.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方材			m3	0.003	2367.04	7.1				
	其他材料费					-	33.03	-			
	材料费小计					-	40.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 33 页 共 54 页

项目编号	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	520.17				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-445-56	自流坪楼地面	m2	0.15		220				33		
人工单价		小计					33				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	自流坪楼地面			m2	0.15	220	33				
	材料费小计					-	33	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 34 页 共 54 页

项目编号	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	17.76				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	213.94	874.48	77.68	6.95	2.14	8.74	0.78	0.07
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	68.16	2475.27		4.09	0.41	14.85		0.03
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	97.2	1226.14	11.2	4.31	1.46	18.39	0.17	0.07
人工单价		小计						4.01	41.98	0.95	0.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						47.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	41.99	-			
	材料费小计					-	41.98	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 35 页 共 54 页

项目编号	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	484.35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-160	墙饰面 面层 纤维板	100m2	0.01	313.94	4502.12		12.49	3.14	45.02		0.13
人工单价		小计				3.14		45.02		0.13	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						48.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	竹木纤维板			m2	1.05	42.78	44.92				
	其他材料费					-	0.1	-			
	材料费小计					-	45.02	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 36 页 共 54 页

项目编号	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	317.53					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-165-22	硅岩净化板	m2	1		55				55			
人工单价		小计					55					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						55						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	硅岩净化板			m2	1	55	55					
	材料费小计						-	55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 37 页 共 54 页

项目编号	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	89.45			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	220.45	648.43	66.47	9.05	2.2	6.48	0.66	0.1
人工单价		小计						2.2	6.48	0.66	0.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							9.44				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	6.48	-			
	材料费小计					-	6.48	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 38 页 共 54 页

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	376.89				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	377.32	648.71	66.47	15.27	3.77	6.49	0.66	0.15
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	183.77	1896.07		6.62	1.84	18.96		0.07
人工单价		小计						5.61	25.45	0.66	0.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						31.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	高级丙烯酸外墙涂料 无光			kg	0.936	17.12	16.02				
	其他材料费					-	9.42	-			
	材料费小计					-	25.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 39 页 共 54 页

项目编号	011302001001	项目名称	吊项天棚		计量单位	m2	工程量	76.43			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-120	铝板天棚 600*600	100m2	0.01	164.79	5676.26		7.43	1.65	56.76		0.07
13-66	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 嵌入式 规格600*600mm	100m2	0.01	206.45	3369.91	195.5	9.31	2.06	33.7	1.96	0.1
人工单价		小计					3.71	90.46	1.96	0.17	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							96.29				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	90.46	-			
	材料费小计					-	90.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

项目编号		011302001002		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		547.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-125-456	硅岩净化板吊顶	m2	1		80				80						
人工单价		小计							80						
				未计价材料费											
清单项目综合单价								80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	硅岩净化板吊顶			m2	1	80	80								
材料费小计						-	80	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 41 页 共 54 页

项目编码	011210005001	项目名称	50厚净化板隔墙	计量单位	m2	工程量	275.41					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-165-22	硅岩净化板	m2	1		55				55			
人工单价		小计						55				
		未计价材料费										
清单项目综合单价						55						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	硅岩净化板			m2	1	55	55					
	材料费小计					-	55	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 42 页 共 54 页

工程名称：建筑工程

项目编号	01B002	项目名称	空调制冷设备移动	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	空调制冷设备移动	项	1		2850				2850			
人工单价				小计				2850				
				未计价材料费								
清单项目综合单价						2850						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	2850	-				
	材料费小计					-	2850	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 43 页 共 54 页

项目编号	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	160.16	157.61	2594.92	14.51	160.16	157.61	2594.92	14.51
人工单价		小计				160.16	157.61	2594.92	14.51		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						2927.2					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	157.62	-			
	材料费小计					-	157.62	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 44 页 共 54 页

项目编号		011702001001	项目名称		基础			计量单位	m2	工程量	35.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	221.31	2881.16	0.95	13.28	2.21	28.81	0.01	0.14
人工单价		小计						2.21	28.81	0.01	0.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合模板			m2	0.2468	35.3	8.71				
	板方材			m3	0.0072	2367.04	17.04				
	其他材料费					-	3	-			
材料费小计					-	28.76	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 45 页 共 54 页

项目编号	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	106.43				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-182 换	现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	329.49	2836.03	0.95	19.77	3.29	28.36	0.01	0.2
人工单价		小计				3.29	28.36	0.01	0.2		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						31.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合模板			m2	0.2468	35.3	8.71				
	板方材			m3	0.0021	2367.04	4.97				
	木支撑			m3	0.0042	2367.04	9.94				
	其他材料费					-	4.71	-			
	材料费小计					-	28.32	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 46 页 共 54 页

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	137.58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232 换	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	335.94	2447.53	0.95	20.16	3.36	24.48	0.01	0.2
人工单价		小计				3.36	24.48	0.01	0.2		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						28.05					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合模板			m2	0.2468	35.3	8.71				
	板方材			m3	0.0045	2367.04	10.65				
	木支撑			m3	0.0003	2367.04	0.71				
	其他材料费					-	4.49	-			
	材料费小计					-	24.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 47 页 共 54 页

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	88.48					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	284.22	2470.63	1.41	17.05	2.84	24.71	0.01	0.17	
人工单价		小计				2.84	24.71	0.01	0.17			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						27.73						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	复合模板			m2	0.2468	35.3	8.71					
	板方材			m3	0.0039	2367.04	9.23					
	木支撑			m3	0.0018	2367.04	4.26					
	其他材料费					-	2.55	-				
	材料费小计					-	24.75	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 48 页 共 54 页

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	51.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.01	414.29	2543.54	0.23	24.85	4.14	25.44		0.25
人工单价		小计				4.14	25.44		0.25		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						29.83					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合模板			m2	0.2468	35.3	8.71				
	板方材			m3	0.0062	2367.04	14.68				
	木支撑			m3	0.0003	2367.04	0.71				
	其他材料费					-	1.31	-			
	材料费小计					-	25.4	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 49 页 共 54 页

项目编号		011702008002	项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	94.38	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	414.29	2543.54	0.23	24.85	4.14	25.44	0.25	
人工单价		小计				4.14	25.44	0.25			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							29.83				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合模板			m2	0.2468	35.3	8.71				
	板方材			m3	0.0062	2367.04	14.68				
	木支撑			m3	0.0003	2367.04	0.71				
	其他材料费					-	1.31	-			
	材料费小计					-	25.4	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 50 页 共 54 页

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	34.37				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	452.17	1699.73	0.23	27.13	4.52	17		0.28
人工单价		小计				4.52	17			0.28	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						21.8					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合模板			m2	0.113	35.3	3.99				
	板方材			m3	0.0011	2367.04	2.6				
	木支撑			m3	0.0042	2367.04	9.94				
	其他材料费					-	0.49	-			
	材料费小计					-	17.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 51 页 共 54 页

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	402.09					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-260 换	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	357.68	2792.57	2.12	21.47	3.58	27.93	0.02	0.22	
人工单价		小计				3.58	27.93	0.02	0.22			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						31.75						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	复合模板			m2	0.2468	35.3	8.71					
	板方材			m3	0.0045	2367.04	10.65					
	木支撑			m3	0.0023	2367.04	5.44					
	其他材料费					-	3.04	-				
	材料费小计					-	27.84	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 52 页 共 54 页

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	18.61				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	574.14	2765.13	4.47	34.45	5.74	27.65	0.04	0.34
人工单价		小计				5.74	27.65	0.04	0.34		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						33.77					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合模板			m2	0.2468	35.3	8.71				
	板方材			m3	0.006	2367.04	14.2				
	木支撑			m3	0.0003	2367.04	0.71				
	其他材料费					-	4.02	-			
	材料费小计					-	27.64	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 53 页 共 54 页

项目编号	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	499.22				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1 换	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	283.41	1139.89	296	15.41	2.83	11.4	2.96	0.16
人工单价		小计				2.83	11.4	2.96	0.16		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						17.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	11.34	-			
	材料费小计					-	11.35	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 54 页 共 54 页

项目编号	011703001001	项目名称	垂直运输		计量单位	m2	工程量	499.22			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-75	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构	100m2	0.01			1684.4	8.71			16.84	0.08
人工单价		小计						16.84	0.08		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						16.92					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		7887.67			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合 计			7887.67			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂
房建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 建筑工程 标段： 2024博爱县清化镇街道厂房建设项目 (二期) 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：建筑工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	9779.69		9779.69
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	9779.69		9779.69
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	505095.86	9	45238.32
合 计					55238.32



编制人(造价人员):



复核人(造价工程师):

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程 标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期) 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	209631.84	
1.1	给排水管道	2975.44	
1.2	电气	34257.27	
1.3	空调和新风系统	121284.71	
1.4	天然气管道	41778.76	
1.5	消防水电	9335.66	
2	措施项目	4794.66	
2.1	其中：安全文明施工费	4090.7	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	703.96	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	5297.17	—
4.1	定额规费	5297.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	219723.67	
6	增值税	19775.13	—
7	含税工程造价合计	239498.8	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	239,498.80	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

工程名称：安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水管道					2975.44	
1	031001006001	塑料管	1. 给水管道 2. 安装部位:地上 3. 介质:给水 4. 材质、规格:聚丙烯 (PPR) De32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 冲洗实验 7. 其他描述不足之处详见图纸	m	32.76	8.81	288.62	
2	031001006002	塑料管	1. 给水管道 2. 安装部位:地上 3. 介质:给水 4. 材质、规格:聚丙烯 (PPR) De25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 冲洗实验 7. 其他描述不足之处详见图纸	m	12	5.48	65.76	
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3	37.96	113.88	
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1	48.26	48.26	
5	031001006003	塑料管	1. 排水管道 2. 安装部位:地上 3. 介质:给水 4. 材质、规格:PVC-U塑料排水管160 5. 连接形式:粘接 6. 包含管卡 7. 其他描述不足之处详见图纸	m	46.48	25.11	1167.11	
本页小计							1683.63	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

工程名称：安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	031001006004	塑料管	1. 排水管道 2. 安装部位:地上 3. 介质:排水 4. 材质、规格:PVC-U塑料排水管110 5. 连接形式:粘接 6. 包含管卡 7. 其他描述不足之处详见图纸m	m	34.16	18.79	641.87		
7	031001006005	塑料管	1. 排水管道 2. 安装部位:地上 3. 介质:排水 4. 材质、规格:PVC-U塑料排水管50 5. 连接形式:粘接 6. 包含管卡 7. 其他描述不足之处详见图纸	m	8.51	14.18	120.67		
8	031001006006	塑料管	1. 蒸汽管道 2. 安装部位:地上 3. 介质:蒸汽管道 4. 材质、规格:塑料管 5. 连接形式:粘接 6. 包含管卡 7. 其他描述不足之处详见图纸	m	8	12.94	103.52		
9	031004014001	给、排水附(配件)	1. 类型:地漏 2. 型号、规格:De50 3. 满足设计及业主要求	个	10	18.35	183.5		
10	031004014002	给、排水附(配件)	1. 类型:地面扫除口 2. 型号、规格:De50 3. 满足设计及业主要求	个	4	9.13	36.52		
11	031004004001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷洗涤盆	组	1	205.73	205.73		
		分部小计					2975.44		
		电气					34257.27		
本页小计								1291.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1ALZ1 2. 安装方式:嵌墙,底边距地1.5米 3. 型号参数详见设计图纸 4. 含箱体及箱内端子、电子元件等	台	1	378.79	378.79		
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1AL1 2. 安装方式:嵌墙,底边距地1.5米 3. 型号参数详见设计图纸 4. 含箱体及箱内端子、电子元件等	台	1	386.54	386.54		
3	030404017005	配电箱	1. 名称:1AL2 (3) 2. 安装方式:嵌墙,底边距地1.5米 3. 型号参数详见设计图纸 4. 含箱体及箱内端子、电子元件等	台	2	378.79	757.58		
4	030404017006	配电箱	1. 名称:1AL4 2. 安装方式:嵌墙,底边距地1.5米 3. 型号参数详见设计图纸 4. 含箱体及箱内端子、电子元件等	台	1	378.79	378.79		
5	030404017007	配电箱	1. 名称:1ALES1 2. 安装方式:嵌墙,底边距地1.5米 3. 型号参数详见设计图纸 4. 含箱体及箱内端子、电子元件等	台	1	349.04	349.04		
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	m	2.66	17.98	47.83		
7	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	m	120.04	14.17	1700.97		
本页小计								3999.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

工程名称：安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20 4. 具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	m	215.95	2.59	559.31		
9	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	m	407.53	2.78	1132.93		
10	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:16 4. 具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	m	373.8	2.78	1039.16		
11	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZBN-BYJ 2.5mm ² 3. 含接线端子等	m	427.21	2.49	1063.75		
12	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm ² 3. 含接线端子等	m	1305.3	3.27	4268.33		
13	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm ² 3. 含接线端子等	m	1091.66	2.79	3045.73		
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJY5*6 3. 规格:10mm ² 以下	m	78.49	34.79	2730.67		
15	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJY5*10 3. 规格:10mm ² 以下	m	70.29	48.38	3400.63		
16	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BTTWY-3*4 3. 规格:10mm ² 以下	m	9.86	13.87	136.76		
17	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:100*100	m	60.92	45.68	2782.83		
18	030412001001	普通灯具	1. 名称:带罩双管净化灯 2. 规格:LED 2X32W 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	55	90.2	4961		
本页小计								25121.1	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	030412001004	普通灯具	1. 名称:防水防尘型吸顶灯 2. 规格:22W 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	11	57.52	632.72		
20	030412001005	普通灯具	1. 名称:防水防尘型吸顶灯 2. 规格:22W 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	4	57.52	230.08		
21	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯(自带电源) 2. 规格:-A型 TY-ZFJC系列 7W 金属底座,防眩光处理,应急光通量≥400LM, TCP≥2700K,防护等级IP33(安装于室外时防护等级IP67) 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	24	76.15	1827.6		
22	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯(自带电源) 2. 规格:-A型 TY-ZFJC系列 6W, IP67 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	2	76.15	152.3		
23	030412004004	装饰灯	1. 名称:中型安全出口消防应急标志灯(自带电源) 2. 规格:A型 TY-BLJC系列 1W 不锈钢面板,金属后盖板, 厚度不大于10MM,防护等级IP33 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	3	94.27	282.81		
本页小计								3125.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	030412004005	装饰灯	1. 名称:中型疏散出口消防应急标志灯(自带电源) 2. 规格:A型 TY-BLJC系列 1W 不锈钢面板,金属后盖板, 厚度不大于10MM,防护等级IP33 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	12	76.15	913.8		
25	030412004006	装饰灯	1. 名称:中型消防应急方向标志灯(自带电源)-A型 2. 规格:TY-BLJC系列 1W 不锈钢面板,金属后盖板, 厚度不大于10MM,防护等级IP33 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	6	69.5	417		
26	030404035001	插座	1. 名称:暗装安全型单相二三极插座 2. 规格:E86Z223AK 11-10B, 10A 3. 安装方式:底边距地0.3米	个	40	9.36	374.4		
27	030404034002	开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:-E86K11Y10, 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米	个	14	9.56	133.84		
28	030404034003	开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:-E86K11Y10, 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米	个	8	9.56	76.48		
本页小计							1915.52		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

工程名称：安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
29	030404034004	开关	1. 名称:暗装三联 单控开关 2. 规格:-E86K11Y1 0, 10A 3. 安装方式:底边 距地1.3米	个	10	9.56	95.6		
		分部小计					34257.27		
		空调和新风系统					121284.71		
		空调系统					21082.66		
1	030701004001	风机盘管	1. 位置:调粉间 2. 名称:2匹风管机 3. 型号:HUR-50WL/ NDZBp 4. 规格:冷量5W	台	1	1592.11	1592.11		
2	030701004002	风机盘管	1. 位置:成型车间 2. 名称:7匹风管机 3. 型号:HUR-160WH/ /SNDZBpK 4. 规格:冷量16W	台	1	3392.11	3392.11		
3	030701004003	风机盘管	1. 位置:冷却间 2. 名称:3匹风管机 3. 型号:HUR-72WL/ NDZBp 4. 规格:冷量7.2W	台	1	2742.11	2742.11		
4	030701004004	风机盘管	1. 位置:包装车间 2. 名称:3匹风管机 3. 型号:HUR-72WL/ NDZBp 4. 规格:冷量7.2W	台	1	2742.11	2742.11		
5	030701004005	风机盘管	1. 位置:成品库 2. 名称:3匹风管机 3. 型号:HUR-72WL/ NDZBp 4. 规格:冷量7.2W	台	1	2742.11	2742.11		
本页小计								13306.15	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

工程名称：安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
6	030701004006	风机盘管	1. 位置:外包车间 2. 名称:3匹风管机 3. 型号:HUR-72WL/NDZBp 4. 规格:冷量7.2W	台	1	2742.11	2742.11		
7	03B003	中央空调安装及辅材费	1. 包含冷凝水管道, PVC材质(联塑、中财), 冷媒管R410a(霍尼韦尔) 2. 回风口ABS材质(国标), 送风口ABS材质(国标) 3. 铜管(含保温), 空调专用紫铜管 4. 五金杂项 5. 内机电源线及控制线, 吊丝支架等(国标) 6. 空调内外机安装 7. 双面铝箔挤塑板	项	1	5130	5130		
		新风系统					100202.05		
1	030108003001	净化机组	净化机组 1. 型号:PZLJH-22000	台	2	26600	53200		
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 0.6热镀锌钢板 2. g=0.6	m2	150	76.75	11512.5		
3	031001008001	2.0橡塑保温棉	1. 2.0橡塑保温棉 2. B1级	m2	180	52.25	9405		
4	031001008002	橡塑保温棉	1. 1.0橡塑保温棉	m2	350	52.25	18287.5		
5	031001008003	密封胶条	1. 密封胶条	m2	120	6.84	820.8		
6	031001008004	保温胶	1. 保温胶	m2	40	6.84	273.6		
7	030603002001	调节阀	1. 名称:手动对开调节阀 2. 型号:200*160	台	4	114.72	458.88		
8	030603002002	调节阀	1. 名称:手动对开调节阀 2. 型号:250*160	台	8	189.72	1517.76		
9	030603002003	调节阀	1. 名称:手动对开调节阀 2. 型号:400*250	台	1	212.22	212.22		
本页小计								103560.37	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	030603002004	防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:630*400	台	1	291.42	291.42	
11	030603002005	防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:500*400	台	1	238.92	238.92	
12	011304002001	送风口、回风口	1. 高效送风口 2. 1000风量	个	20	107.26	2145.2	
13	03B004	配件	1. 吊装配件	项	1	812.25	812.25	
14	03B005	五金件	1. 五金件	项	1	1026	1026	
		分部小计					121284.71	
		天然气管道					41778.76	
1	031001006007	塑料管	1. PE管材 2. 材质、规格:De63	m	145	13.37	1938.65	
2	030808001001	中压螺纹阀门	1. 名称:PE阀门 2. 型号、规格:De63	个	15	129.14	1937.1	
3	010401011001	砖检查井	1. 阀门井砌筑 2. ϕ 800	座	1	1282.5	1282.5	
4	03B001	机械开挖及回填	1. 机械开挖及回填	台班	2	1368	2736	
5	040501012001	顶管	1. 土壤类别:一、二类 2. 顶管工作方式:定向钻及人工施工	m	145	128.25	18596.25	
6	03B002	PE管焊接及压力试验	1. PE管焊接及压力试验	m	145	5.13	743.85	
7	040205006001	示踪线		m ²	160	8.88	1420.8	
8	03B006	管道告知及监检费	1. 管道告知及监检费	项	1	1239.75	1239.75	
9	03B007	氮气置换	1. 氮气置换	项	1	427.5	427.5	
10	030904001001	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器	个	4	457.8	1831.2	
11	030904005001	声光报警器	1. 可燃气体报警器主机	个	1	1140.14	1140.14	
12	030408002001	控制电缆	1. 报警器控制线	m	160	8.41	1345.6	
13	030503008001	电动、电磁阀门	1. 名称:电磁法兰球阀 2. 规格:DN50	个	1	163.63	163.63	
本页小计							39316.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

工程名称：安装工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
14	031001002001	钢管	1. 无缝钢管 2. 规格、压力等级:DN57*4 3. 含焊接、喷漆、试压等	m	92	31.84	2929.28		
15	031001002002	钢管	1. 无缝钢管 2. 规格、压力等级:DN34*3.0	m	23	22.78	523.94		
16	030808001002	中压螺纹阀门	1. 名称:燃气专用法兰球阀 2. 型号、规格:DN50 3. 含配套法兰	个	4	174.35	697.4		
17	031003001005	螺纹阀门	1. 球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	5	49.32	246.6		
18	031003001006	螺纹阀门	1. 弯头 2. 规格、压力等级:DN25	个	18	19.02	342.36		
19	031002001001	管道支架	1. 材质:∠50*5	套	33	12.83	423.39		
20	031007011001	调压箱、调压装置	1. 调压箱	台	1	1710	1710		
21	080902007001	流量计	1. 名称:流量计	台	1	102.82	102.82		
		分部小计					41778.76		
		消防水电					9335.66		
		消防水					8250.87		
1	030901002001	消火栓钢管	1. 消火栓管道 2. 安装部位:地上 3. 介质:给水 4. 材质、规格:内外热浸式镀锌钢管DN100 5. 连接形式:沟槽连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,冲洗实验 7. 其他描述不足之处详见图纸	m	102.4	40.58	4155.39		
本页小计								11131.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	030901002002	消火栓钢管	1. 消火栓管道 2. 安装部位:地上 3. 介质:给水 4. 材质、规格:内外热浸式镀锌钢管DN65 5. 连接形式:沟槽连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,冲洗实验 7. 其他描述不足之处详见图纸	m	20.41	25.76	525.76		
3	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:DN65	套	6	424.52	2547.12		
4	030901013001	灭火器	1. 形式:干粉灭火器	具	14	49.04	686.56		
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	6	17.81	106.86		
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1	229.18	229.18		
		消防电					1084.79		
1	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20 4. 具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	m	109.89	2.59	284.62		
2	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-KVV4*1.5 3. 含接线端子等	m	114.04	3.25	370.63		
3	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓启停按钮	个	6	71.59	429.54		
		分部小计					9335.66		
		措施项目					703.96		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	703.96	703.96		
本页小计								5884.23	
合 计								210335.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 1 页 共 92 页

项目编号	031001006001	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	32.76	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	23.64	1.62	0.12	1.01	2.36	0.16	0.01	0.1
人工单价		小计						2.36	0.16	0.01	0.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.18			
清单项目综合单价							8.81				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料给水管 公称外径32mm以内			m	1.016	4.88	4.96				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内			个	1.081	1.13	1.22				
	其他材料费					-	0.17	-			
	材料费小计					-	6.36	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 2 页 共 92 页

项目编号	031001006002	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	21.89	1.39	0.12	0.93	2.19	0.14	0.01	0.09
人工单价		小计				2.19	0.14	0.01	0.09		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				3.05					
清单项目综合单价						5.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内			个	1.225	0.75	0.92				
	塑料给水管 公称外径25mm以内			m	1.016	2.1	2.13				
	其他材料费					-	0.15	-			
	材料费小计					-	3.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 3 页 共 92 页

工程名称：安装工程

项目编号		031003001001	项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	2.14	4.31	1.12	0.09	2.14	4.31	1.12	0.09
人工单价		小计						2.14	4.31	1.12	0.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.3			
清单项目综合单价							37.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	螺纹阀门 公称直径25mm以内				个	1.01	30	30.3			
	其他材料费						-	4.54	-		
	材料费小计						-	34.85	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 4 页 共 92 页

项目编号		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	2.72	6.06	1.48	0.12	2.72	6.06	1.48	0.12				
人工单价		小计				2.72	6.06	1.48	0.12						
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				37.88									
清单项目综合单价								48.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	螺纹阀门 公称直径32mm以内				个	1.01	37.5	37.88							
	其他材料费						-	6.38	-						
	材料费小计						-	44.25	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 5 页 共 92 页

工程名称：安装工程

项目编号		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		46.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	51.21	8.67	10.92	2.19	5.12	0.87	1.09	0.22				
人工单价		小计				5.12	0.87	1.09	0.22						
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				17.81									
清单项目综合单价								25.11							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	塑料排水管			m	0.95	18.75	17.81								
	其他材料费					-	0.91	-							
	材料费小计					-	18.73	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 6 页 共 92 页

项目编号	031001006004	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	34.16	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	36.32	7.51	0.07	1.54	3.63	0.75	0.01	0.15
人工单价		小计						3.63	0.75	0.01	0.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						14.25			
清单项目综合单价							18.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料排水管 PVC-U110			m	0.95	15	14.25				
	其他材料费					-	0.79	-			
	材料费小计					-	15.04	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 7 页 共 92 页

项目编号	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.51				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	24.32	2.58	0.03	1.03	2.43	0.26		0.1
人工单价		小计				2.43	0.26		0.1		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				11.39					
清单项目综合单价						14.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料排水管 PVC-U50			m	1.012	11.25	11.39				
	其他材料费					-	0.27	-			
	材料费小计					-	11.67	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 8 页 共 92 页

项目编号	031001006006	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-351	室内塑料给水管(粘接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	21.22	2.39	0.13	0.9	2.12	0.24	0.01	0.09
人工单价		小计						2.12	0.24	0.01	0.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						10.47			
清单项目综合单价							12.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料给水管 公称外径40mm以内			m	1.016	9	9.14				
	室内塑料给水管粘接管件 公称外径40mm以内			个	0.887	1.5	1.33				
	其他材料费					-	0.25	-			
	材料费小计					-	10.73	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 9 页 共 92 页

项目编号	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	10			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	29.33	1.49		1.24	2.93	0.15		0.12
人工单价		小计						2.93	0.15		0.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						15.15			
清单项目综合单价							18.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	地漏 公称直径50mm以内				个	1.01	15	15.15			
	其他材料费						-	0.16	-		
	材料费小计						-	15.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 10 页 共 92 页

项目编号	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-94	地面扫除口安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	13.4	1.49		0.57	1.34	0.15		0.06
人工单价		小计					1.34	0.15			0.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					7.58				
清单项目综合单价						9.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	清扫口 DN50			个	1.01	7.5	7.58				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	7.74	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 11 页 共 92 页

项目编号	031004004001	项目名称	洗涤盆		计量单位	组	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-19	洗脸盆 立柱式 冷热水	10组	0.1	111.66	47.09		4.74	11.17	4.71		0.47
人工单价		小计					11.17	4.71	0.47		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					189.38				
清单项目综合单价							205.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	洗手盆				个	1.01	187.5	189.38			
	其他材料费						-	4.96	-		
	材料费小计						-	194.35	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 12 页 共 92 页

项目编号	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	20.25	20.2		0.84	20.25	20.2		0.84
人工单价		小计					20.25	20.2		0.84	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费					337.5				
清单项目综合单价							378.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	配电箱1ALZ1			台	1	337.5	337.5				
	其他材料费					-	21.26	-			
	材料费小计					-	358.75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 13 页 共 92 页

项目编号	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	26.01	21.95		1.08	26.01	21.95		1.08
人工单价		小计					26.01	21.95		1.08	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					337.5				
清单项目综合单价						386.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	配电箱1ALL1			台	1	337.5	337.5				
	其他材料费					-	23.11	-			
	材料费小计					-	360.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 14 页 共 92 页

项目编号	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	20.25	20.2		0.84	20.25	20.2		0.84
人工单价		小计					20.25	20.2		0.84	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					337.5				
清单项目综合单价						378.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	配电箱1AL2（3）			台	1	337.5	337.5				
	其他材料费					-	21.26	-			
	材料费小计					-	358.75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 15 页 共 92 页

项目编号	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	20.25	20.2		0.84	20.25	20.2		0.84
人工单价		小计					20.25	20.2		0.84	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					337.5				
清单项目综合单价						378.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	1AL4			台	1	337.5	337.5				
	其他材料费					-	21.26	-			
	材料费小计					-	358.75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 16 页 共 92 页

项目编号	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	26.01	21.95		1.08	26.01	21.95		1.08
人工单价		小计					26.01	21.95		1.08	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					300				
清单项目综合单价						349.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	配电箱1ALES1			台	1	300	300				
	其他材料费					-	23.11	-			
	材料费小计					-	323.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 17 页 共 92 页

项目编号	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-38	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤40	10m	0.1	16.77	29.13		0.76	1.68	2.91		0.08
人工单价		小计					1.68	2.91			0.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					13.31				
清单项目综合单价						17.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌钢管 公称直径DN≤40			m	1.03	12.92	13.31				
	其他材料费					-	3.07	-			
	材料费小计					-	16.37	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 18 页 共 92 页

项目编号	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	120.04				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-37	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤32	10m	0.1	10.16	20.33		0.46	1.02	2.03		0.05
人工单价		小计					1.02	2.03		0.05	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					11.08				
清单项目综合单价						14.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管 公称直径DN≤32			m	1.03	10.76	11.08				
	其他材料费					-	2.14	-			
	材料费小计					-	13.23	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 19 页 共 92 页

项目编号	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	215.95				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-148	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	9.26	0.87		0.41	0.93	0.09		0.04
人工单价		小计					0.93	0.09			0.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					1.53				
清单项目综合单价						2.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质塑料管 外径20mm			m	1.06	1.44	1.53				
	其他材料费					-	0.09	-			
	材料费小计					-	1.62	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 20 页 共 92 页

项目编号		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		407.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-133 换	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	9.86	2.16		0.44	0.99	0.22				0.04		
人工单价		小计										0.99	0.22		0.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										1.53			
清单项目综合单价										2.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	刚性阻燃管 外径20mm			m	1.06	1.44	1.53	-	-						
	其他材料费					-	0.23	-	-						
	材料费小计					-	1.75	-	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 21 页 共 92 页

项目编号		030411001006	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	373.8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133 换	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	9.86	2.16		0.44	0.99	0.22		0.04
人工单价		小计					0.99	0.22		0.04	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					1.53				
清单项目综合单价							2.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	刚性阻燃管 外径16mm			m	1.06	1.44	1.53				
	其他材料费					-	0.23	-			
	材料费小计					-	1.75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 22 页 共 92 页

项目编号	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	427.21				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-24	穿动力线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	1.23	1.05		0.05	0.12	0.11		
人工单价		小计						0.12	0.11		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.26			
清单项目综合单价							2.49				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯电线BV450/750V 2.5mm ²			m	1.05	2.15	2.26				
	其他材料费					-	0.11	-			
	材料费小计					-	2.37	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 23 页 共 92 页

项目编号	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1305.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-25	穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm ²	10m	0.1	1.35	1.24		0.06	0.14	0.12		
人工单价		小计					0.14	0.12			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							3.01		
清单项目综合单价									3.27		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯电线BV450/750V 4mm ²			m	1.05	2.87	3.01				
	其他材料费					-	0.13	-			
	材料费小计					-	3.14	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 24 页 共 92 页

项目编号	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1091.66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	1.53	1.49		0.06	0.15	0.15		
人工单价		小计						0.15	0.15		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.49			
清单项目综合单价							2.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯电线BV450/750V 2.5mm ²			m	1.16	2.15	2.49				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	2.64	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 25 页 共 92 页

项目编号	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	78.49			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm ²	10m	0.1	7.94	15.17	8.9	0.37	0.79	1.52	0.89	0.04
人工单价		小计				0.79	1.52	0.89	0.04		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				31.56					
清单项目综合单价						34.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV（0.6/1KV） 6mm ² （5芯）			m	1.01	31.25	31.56				
	其他材料费					-	1.6	-			
	材料费小计					-	33.15	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 26 页 共 92 页

项目编号	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	70.29			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-163	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤70mm ²	10m	0.1	12.37	16.88	8.9	0.57	1.24	1.69	0.89	0.06
人工单价		小计						1.24	1.69	0.89	0.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.5			
清单项目综合单价							48.38				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV（0.6/1KV） 10mm ² （5芯）				m	1.01	44.06	44.5			
	其他材料费						-	1.78	-		
	材料费小计						-	46.28	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 27 页 共 92 页

项目编号	030408001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	9.86			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-160	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm ²	10m	0.1	5.74	12.27	8.9	0.27	0.57	1.23	0.89	0.03
人工单价		小计				0.57	1.23	0.89	0.03		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				11.15					
清单项目综合单价						13.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆VV(0.6/1kv) 4mm ² (3芯)			m	1.01	11.04	11.15				
	其他材料费					-	1.29	-			
	材料费小计					-	12.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 28 页 共 92 页

项目编号	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	60.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	35.02	10.02	11.6	1.51	3.5	1	1.16	0.15
人工单价		小计				3.5	1	1.16	0.15		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				39.86					
清单项目综合单价						45.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	普通电力桥架 300*100			m	1.01	39.47	39.86				
	其他材料费					-	1.05	-			
	材料费小计					-	40.9	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 29 页 共 92 页

项目编号	030412001001	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	55			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-10	其他普通灯具安装 座灯头	套	1	1.51	1.67		0.06	1.51	1.67		0.06
人工单价		小计					1.51	1.67		0.06	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					86.96				
清单项目综合单价							90.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	带罩双管净化灯 LED 2X32W			套	1.01	86.1	86.96				
	其他材料费					-	1.76	-			
	材料费小计					-	88.71	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 30 页 共 92 页

项目编号		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	2.62	18.53		0.12	2.62	18.53				0.12		
人工单价		小计						2.62	18.53				0.12		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				36.25									
清单项目综合单价								57.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	成套灯具 灯罩周长≤800mm			套	1.01	35.89	36.25								
	其他材料费					-	19.5	-							
	材料费小计					-	55.75	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 31 页 共 92 页

项目编号	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	2.62	18.53		0.12	2.62	18.53		0.12
人工单价		小计					2.62	18.53		0.12	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					36.25				
清单项目综合单价						57.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	成套灯具 灯罩周长≤800mm			套	1.01	35.89	36.25				
	其他材料费					-	19.5	-			
	材料费小计					-	55.75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 32 页 共 92 页

项目编号	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	3.23	18.43		0.14	3.23	18.43		0.14
人工单价		小计						3.23	18.43		0.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						54.35			
清单项目综合单价						76.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	消防应急照明灯(自带电源) -A型 TY-ZFJC系列 7W 金属底座,防眩光处理,应急光通量≥400LM, TCP≥2700K,防护等级IP33(安装于室外时防护等级IP67			套	1.01	53.81	54.35				
	其他材料费					-	19.4	-			
	材料费小计					-	73.75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 33 页 共 92 页

项目编号		030412004003		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	3.23	18.43		0.14	3.23	18.43		0.14				
人工单价		小计				3.23		18.43		0.14					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				54.35									
清单项目综合单价								76.15							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	消防应急照明灯(自带电源) -A型 TY-ZFJC系列 6W, IP67				套	1.01	53.81	54.35							
	其他材料费						-	19.4	-						
	材料费小计						-	73.75	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 34 页 共 92 页

项目编号	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	3.23	18.43		0.14	3.23	18.43		0.14
人工单价		小计						3.23	18.43		0.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						72.47			
清单项目综合单价								94.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	中型安全出口消防应急标志灯(自带电源)			套	1.01	71.75	72.47				
	其他材料费					-	19.4	-			
	材料费小计					-	91.87	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 35 页 共 92 页

项目编号	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	3.23	18.43		0.14	3.23	18.43		0.14
人工单价		小计						3.23	18.43		0.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						54.35			
清单项目综合单价						76.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	中型疏散出口消防应急标志灯(自带电源) A型 TY-BLJC系列 1W 不锈钢面板,金属后盖板, 厚度不大于10MM, 防护等级IP33			套	1.01	53.81	54.35				
	其他材料费					-	19.4	-			
	材料费小计					-	73.75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 36 页 共 92 页

项目编号	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-157	标志、诱导装饰灯具安装 嵌入式	套	1	3.73	18.5		0.16	3.73	18.5		0.16
人工单价		小计						3.73	18.5		0.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						47.11			
清单项目综合单价								69.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	中型消防应急方向标志灯（自带电源）-A型 TY-BLJC系列 1W 不锈钢面板,金属后盖板,			套	1.01	46.64	47.11				
	其他材料费					-	19.47	-			
	材料费小计					-	66.59	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 37 页 共 92 页

项目编号	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	1.06	0.92		0.05	1.06	0.92		0.05
人工单价		小计					1.06	0.92		0.05	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					7.33				
清单项目综合单价						9.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	成套插座 单相 暗插座电流≤15A			套	1.02	7.19	7.33				
	其他材料费					-	0.97	-			
	材料费小计					-	8.3	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 38 页 共 92 页

项目编号	030404034002	项目名称	开关		计量单位	个	工程量	14			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	1.06	1.12		0.05	1.06	1.12		0.05
人工单价		小计						1.06	1.12		0.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						7.33			
清单项目综合单价							9.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	暗装单联单控开关 -E86K11Y10, 10A			只	1.02	7.19	7.33				
	其他材料费					-	1.18	-			
	材料费小计					-	8.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 39 页 共 92 页

项目编号	030404034003	项目名称	开关	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	1.06	1.12		0.05	1.06	1.12		0.05
人工单价		小计					1.06	1.12		0.05	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					7.33				
清单项目综合单价						9.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	暗装双联单控开关 -E86K11Y10, 10A			只	1.02	7.19	7.33				
	其他材料费					-	1.18	-			
	材料费小计					-	8.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 40 页 共 92 页

项目编号	030404034004	项目名称	开关	计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	1.06	1.12		0.05	1.06	1.12		0.05
人工单价		小计						1.06	1.12		0.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						7.33			
清单项目综合单价								9.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	暗装三联单控开关 -E86K11Y10, 10A			只	1.02	7.19	7.33				
	其他材料费					-	1.18	-			
	材料费小计					-	8.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 41 页 共 92 页

项目编号	030701004001	项目名称	风机盘管		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-31	风机盘管安装 吊顶式	台	1	30.08	42.22	18.39	1.42	30.08	42.22	18.39	1.42
人工单价		小计						30.08	42.22	18.39	1.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价							1592.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	2匹风管机 HUR-50WL/NDZBp 冷量5W				台	1	1500	1500			
	其他材料费						-	44.44	-		
	材料费小计						-	1544.44	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 42 页 共 92 页

项目编号	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
7-1-31	风机盘管安装 吊顶式	台	1	30.08	42.22	18.39	1.42	30.08	42.22	18.39	1.42	
人工单价		小计				30.08	42.22	18.39	1.42			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				3300						
清单项目综合单价						3392.11						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	7匹风管机 HUR-160WH/SNDZBpK 冷量16W			台	1	3300	3300					
	其他材料费					-	44.44	-				
	材料费小计					-	3344.44	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 43 页 共 92 页

项目编号	030701004003	项目名称	风机盘管		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-31	风机盘管安装 吊顶式	台	1	30.08	42.22	18.39	1.42	30.08	42.22	18.39	1.42
人工单价		小计						30.08	42.22	18.39	1.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						2650			
清单项目综合单价							2742.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	3匹风管机 HUR-72WL/NDZBp 冷量7.2W				台	1	2650	2650			
	其他材料费						-	44.44	-		
	材料费小计						-	2694.44	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 44 页 共 92 页

项目编号		030701004004		项目名称		风机盘管		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-31	风机盘管安装 吊顶式	台	1	30.08	42.22	18.39	1.42	30.08	42.22	18.39	1.42	30.08	42.22	18.39	1.42
人工单价		小计				30.08		42.22		18.39		1.42			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				2650									
清单项目综合单价								2742.11							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	3匹风管机 HUR-72WL/NDZBp 冷量7.2W				台	1	2650	2650	-	-					
	其他材料费						-	44.44	-	-					
	材料费小计						-	2694.44	-	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 45 页 共 92 页

项目编码		030701004005	项目名称		风机盘管		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-31	风机盘管安装 吊顶式	台	1	30.08	42.22	18.39	1.42	30.08	42.22	18.39	1.42
人工单价		小计				30.08	42.22	18.39	1.42		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				2650					
清单项目综合单价						2742.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	3匹风管机 HUR-72WL/NDZBp 冷量7.2W			台	1	2650	2650	-	-		
	其他材料费					-	44.44	-	-		
	材料费小计					-	2694.44	-	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 46 页 共 92 页

项目编号	030701004006	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-31	风机盘管安装 吊顶式	台	1	30.08	42.22	18.39	1.42	30.08	42.22	18.39	1.42
人工单价		小计						30.08	42.22	18.39	1.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				2650					
清单项目综合单价								2742.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	3匹风管机 HUR-72WL/NDZBp 冷量7.2W			台	1	2650	2650				
	其他材料费					-	44.44	-			
	材料费小计					-	2694.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 47 页 共 92 页

项目编号	03B003	项目名称	中央空调安装及辅材费	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
7-22-457	中央空调安装及辅材费	项	1		5130				5130			
人工单价		小计				5130						
		未计价材料费										
清单项目综合单价						5130						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	中央空调安装及辅材费			项	1	5400	5400					
	材料费小计					-	5400	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 48 页 共 92 页

项目编号		030108003001		项目名称		净化机组		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-6650	净化机组	台	1		26600					26600					
人工单价		小计				26600									
		未计价材料费													
清单项目综合单价								26600							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	净化机组				台	1	28000	28000							
	材料费小计						-	28000	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 49 页 共 92 页

项目编号	030702001001	项目名称	碳钢通风管道				计量单位	m2	工程量	150		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
7-2-36	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)长边长≤450mm	10m2	0.1	168.35	348.67	27.34	7.74	16.84	34.87	2.73	0.77	
人工单价		小计						16.84	34.87	2.73	0.77	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.54				
清单项目综合单价							76.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	角钢 60			kg	5.772	2.98	17.2					
	镀锌薄钢板 δ 0.6			m2	1.149	18.75	21.54					
	其他材料费					-	19.5	-				
	材料费小计					-	58.25	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 50 页 共 92 页

项目编号	031001008001	项目名称	2.0橡塑保温棉				计量单位	m2	工程量	180	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-V-112	2.0橡塑保温棉	m2	1		52.25				52.25		
人工单价		小计						52.25			
		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	2.0橡塑保温棉				m2	1	55	55			
	材料费小计						-	55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 52 页 共 92 页

项目编号	031001008003	项目名称	密封胶条	计量单位	m2	工程量	120					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	密封胶条	m2	1		6.84				6.84			
人工单价		小计						6.84				
		未计价材料费										
清单项目综合单价								6.84				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	7.2	-				
	材料费小计					-	7.2	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 53 页 共 92 页

项目编号	031001008004	项目名称	保温胶	计量单位	m2	工程量	40					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目2	保温胶	m2	1		6.84				6.84			
人工单价		小计					6.84					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						6.84						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	7.2	-				
	材料费小计					-	7.2	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 54 页 共 92 页

项目编码	030603002001	项目名称	调节阀	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-19	碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀周长≤2800mm	个	1	7.32	9.44	3.84	0.37	7.32	9.44	3.84	0.37
人工单价		小计				7.32	9.44	3.84	0.37		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				93.75					
清单项目综合单价						114.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	手动对开多叶调节阀 200*160			个	1	93.75	93.75				
	其他材料费					-	9.94	-			
	材料费小计					-	103.68	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 55 页 共 92 页

项目编号	030603002002	项目名称	调节阀	计量单位	台	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-19	碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀周长≤2800mm	个	1	7.32	9.44	3.84	0.37	7.32	9.44	3.84	0.37
人工单价		小计						7.32	9.44	3.84	0.37
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						168.75			
清单项目综合单价							189.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	手动对开多叶调节阀 250*160			个	1	168.75	168.75				
	其他材料费					-	9.94	-			
	材料费小计					-	178.68	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 56 页 共 92 页

项目编码	030603002003	项目名称	调节阀	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
7-3-19	碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀周长≤2800mm	个	1	7.32	9.44	3.84	0.37	7.32	9.44	3.84	0.37	
人工单价		小计				7.32	9.44	3.84	0.37			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				191.25						
清单项目综合单价						212.22						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	手动对开多叶调节阀 400*250			个	1	191.25	191.25					
	其他材料费					-	9.94	-				
	材料费小计					-	201.18	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 57 页 共 92 页

项目编码	030603002004	项目名称	防火阀	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
7-3-25	碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤2200mm	个	1	11.69	9.06	3.84	0.58	11.69	9.06	3.84	0.58	
人工单价		小计				11.69	9.06	3.84	0.58			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费				266.25						
清单项目综合单价						291.42						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	防火阀 630*400			个	1	266.25	266.25					
	其他材料费					-	9.54	-				
	材料费小计					-	275.79	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 58 页 共 92 页

项目编号		030603002005		项目名称		防火阀		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-3-25	碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤2200mm	个	1	11.69	9.06	3.84	0.58	11.69	9.06	3.84	0.58				
人工单价		小计						11.69	9.06	3.84	0.58				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费				213.75									
清单项目综合单价								238.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	防火阀 500*400				个	1	213.75	213.75							
	其他材料费						-	9.54	-						
	材料费小计						-	223.29	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 59 页 共 92 页

工程名称：安装工程

项目编码	011304002001	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	20			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-95	碳钢风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤1200mm	个	1	2.93	2.81	0.12	0.15	2.93	2.81	0.12	0.15
人工单价		小计						2.93	2.81	0.12	0.15
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						101.25			
清单项目综合单价							107.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	侧送风口 800*200 配风量调节阀			个	1	101.25	101.25	-	-		
	其他材料费					-	2.96	-	-		
	材料费小计					-	104.21	-	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 60 页 共 92 页

项目编号	03B004	项目名称	配件	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目3	配件	项	1		812.25				812.25			
人工单价		小计					812.25					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						812.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	855	-				
	材料费小计					-	855	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 61 页 共 92 页

项目编码	03B005	项目名称	五金件				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	五金件	项	1		1026				1026		
人工单价		小计						1026			
		未计价材料费									
清单项目综合单价						1026					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	1080	-			
	材料费小计					-	1080	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 62 页 共 92 页

项目编号		031001006007	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	145	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-260	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	14.04	1.85	0.2	0.59	1.4	0.19	0.02	0.06
人工单价		小计						1.4	0.19	0.02	0.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						11.7			
清单项目综合单价								13.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE管 De63				m	1.02	11.47	11.7			
	其他材料费						-	0.2	-		
	材料费小计						-	11.9	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 63 页 共 92 页

项目编号		030808001001		项目名称				中压螺纹阀门				计量单位		个		工程量		15	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润								
8-3-137	中压阀门 螺纹阀门 公称直径20mm以内	个	1	5.66	4.91	3.59	0.23	5.66	4.91	3.59	0.23								
人工单价		小计						5.66	4.91	3.59	0.23								
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				114.75													
清单项目综合单价												129.14							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）									
	PE阀门				个	1.02	112.5	114.75											
	其他材料费						-	5.18	-										
	材料费小计						-	119.93	-										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 64 页 共 92 页

工程名称：安装工程

项目编号		010401011001		项目名称		砖检查井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目5	砖检查井	座	1		1282.5				1282.5						
人工单价		小计						1282.5							
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1282.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	其他材料费					-	1350	-							
	材料费小计					-	1350	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 65 页 共 92 页

项目编码	03B001	项目名称	机械开挖及回填		计量单位	台班	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目6	机械开挖及回填	台班	1		1368				1368		
人工单价		小计						1368			
		未计价材料费									
清单项目综合单价						1368					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	机械开挖及回填			台班	1	1440	1440				
	材料费小计					-	1440	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 66 页 共 92 页

项目编号	040501012001	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	145					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目7	顶管	m	1		128.25				128.25			
人工单价		小计						128.25				
		未计价材料费										
清单项目综合单价							128.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	顶管			m	1	135	135					
	材料费小计						-	135	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 67 页 共 92 页

项目编号	03B002	项目名称	PE管焊接及压力试验		计量单位	m	工程量	145			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目8	PE管焊接及压力试验	m	1		5.13			5.13			
人工单价				小计				5.13			
				未计价材料费							
清单项目综合单价							5.13				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.4	-			
	材料费小计					-	5.4	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 68 页 共 92 页

项目编号	040205006001	项目名称	示踪线		计量单位	m2	工程量	160			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-5-18	纵向标线 常温漆	100m2	0.01	242.09	19.23	262.89	3.01	2.42	0.19	2.63	0.03
人工单价		小计				2.42	0.19	2.63	0.03		
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费				3.61					
清单项目综合单价						8.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	常温标线涂料				kg	0.4437	8.13	3.61			
	其他材料费						-	0.19	-		
	材料费小计						-	3.8	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 69 页 共 92 页

项目编号		03B006		项目名称		管道告知及监检费		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目9	管道告知及监检费	项	1		1239.75				1239.75						
人工单价		小计				1239.75									
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1239.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1305	-					
	材料费小计							-	1305	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 70 页 共 92 页

项目编号	03B007	项目名称	氮气置换		计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目10	氮气置换	项	1		427.5				427.5			
人工单价				小计				427.5				
				未计价材料费								
清单项目综合单价							427.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费						-	450	-			
	材料费小计						-	450	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 71 页 共 92 页

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-1	感烟探测器安装	个	1	5.54	1.85	0.17	0.24	5.54	1.85	0.17	0.24
人工单价		小计				5.54	1.85	0.17	0.24		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				450					
清单项目综合单价						457.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	可燃气体探测仪			个	1	450	450				
	其他材料费					-	1.95	-			
	材料费小计					-	451.94	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 72 页 共 92 页

项目编号	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-12	声光报警器安装	个	1	11.63	3.02		0.49	11.63	3.02		0.49
人工单价		小计						11.63	3.02		0.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				1125					
清单项目综合单价						1140.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	可燃气体报警器			台	1	1125	1125				
	其他材料费					-	3.18	-			
	材料费小计					-	1128.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 73 页 共 92 页

项目编号	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	160				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-310	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯	10m	0.1	4.89	2.8		0.22	0.49	0.28		0.03
人工单价		小计					0.49	0.28			0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.61			
清单项目综合单价								8.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	控制线			m	1.015	7.5	7.61				
	其他材料费					-	0.3	-			
	材料费小计					-	7.91	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 74 页 共 92 页

项目编号	030503008001	项目名称	电动、电磁阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-54	法兰电磁阀安装 公称直径50mm以内	个	1	5.64	7.75		0.24	5.64	7.75		0.24
人工单价		小计						5.64	7.75		0.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				150					
清单项目综合单价						163.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	电磁法兰球阀 DN50			个	1	150	150				
	其他材料费					-	8.16	-			
	材料费小计					-	158.15	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 75 页 共 92 页

项目编号	031001002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-41	给排水管道 室内钢管(焊接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	47.98	13.37	43.47	2.05	4.8	1.34	4.35	0.21
人工单价		小计						4.8	1.34	4.35	0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.14			
清单项目综合单价							31.84				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢管 公称直径65mm以内			m	1.012	19.5	19.73				
	给水室内钢管焊接管件 公称直径65mm以内			个	0.117	12	1.4				
	其他材料费					-	1.41	-			
	材料费小计					-	22.54	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 76 页 共 92 页

项目编号	031001002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-39	给排水管道 室内钢管(焊接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	36.15	7.1	21.23	1.54	3.62	0.71	2.12	0.15
人工单价		小计				3.62	0.71	2.12	0.15		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				16.18					
清单项目综合单价						22.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢管 公称直径 40mm以内			m	1.025	15	15.38				
	给水室内钢管焊接管件 公称直径 40mm以内			个	0.107	7.5	0.8				
	其他材料费					-	0.75	-			
	材料费小计					-	16.93	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 77 页 共 92 页

项目编号	030808001002	项目名称	中压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-141	中压阀门 螺纹阀门 公称直径50mm以内	个	1	10.33	7.88	4.22	0.42	10.33	7.88	4.22	0.42
人工单价		小计						10.33	7.88	4.22	0.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						151.5			
清单项目综合单价							174.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	燃气专用法兰球阀 DN50			个	1.01	150	151.5				
	其他材料费					-	8.29	-			
	材料费小计					-	159.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 78 页 共 92 页

项目编号	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	2.14	4.31	1.12	0.09	2.14	4.31	1.12	0.09	
人工单价		小计				2.14	4.31	1.12	0.09			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				41.66						
清单项目综合单价						49.32						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	球阀 DN25			个	1.01	41.25	41.66					
	其他材料费					-	4.54	-				
	材料费小计					-	46.21	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 79 页 共 92 页

项目编号	031003001006	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	18			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	2.14	4.31	1.12	0.09	2.14	4.31	1.12	0.09
人工单价		小计				2.14	4.31	1.12	0.09		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				11.36					
清单项目综合单价						19.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	弯头 DN25			个	1.01	11.25	11.36				
	其他材料费					-	4.54	-			
	材料费小计					-	15.91	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 80 页 共 92 页

项目编号	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	33				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目11	管道支架	套	1		12.83				12.83		
人工单价		小计					12.83				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	13.5	-			
	材料费小计					-	13.5	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 81 页 共 92 页

工程名称：安装工程

项目编号		031007011001		项目名称		调压箱、调压装置		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目12	调压箱、调压装置	台	1		1710				1710						
人工单价		小计							1710						
		未计价材料费													
清单项目综合单价									1710						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	1800	-						
	材料费小计						-	1800	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 82 页 共 92 页

项目编码	080902007001	项目名称	流量计	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-152	其他传感器及变送器 电磁流量计	套	1	36.32	4.73	4.04	1.48	36.32	4.73	4.04	1.48
人工单价		小计				36.32	4.73	4.04	1.48		
安装工134元/工日		未计价材料费				56.25					
清单项目综合单价						102.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	流量计			个	1	56.25	56.25				
	其他材料费					-	4.98	-			
	材料费小计					-	61.23	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 83 页 共 92 页

项目编号	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	102.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	43.87	8.79	2.31	1.86	4.39	0.88	0.23	0.19
人工单价		小计						4.39	0.88	0.23	0.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						34.89			
清单项目综合单价							40.58				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢管 公称直径100mm以内			m	1.015	32.29	32.77				
	沟槽直接头 (含胶圈)			套	0.1667	12.71	2.12				
	其他材料费					-	0.92	-			
	材料费小计					-	35.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 84 页 共 92 页

工程名称：安装工程

项目编号	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	20.41					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	37	8.31	1.73	1.58	3.7	0.83	0.17	0.16	
人工单价		小计				3.7	0.83	0.17	0.16			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				20.9						
清单项目综合单价						25.76						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢管 公称直径65mm以内			m	1.015	19.5	19.79					
	沟槽直接头(含胶圈)			套	0.1667	6.65	1.11					
	其他材料费					-	0.88	-				
	材料费小计					-	21.77	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 85 页 共 92 页

项目编号	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-81	室内消火栓(暗装) 普通公称直径 65mm以内 单栓	套	1	18.62	2.76	0.26	0.8	18.62	2.76	0.26	0.8
人工单价		小计						18.62	2.76	0.26	0.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						402.08			
清单项目综合单价								424.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	室内消火栓 DN65			套	1	402.08	402.08				
	其他材料费					-	2.91	-			
	材料费小计					-	404.99	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 86 页 共 92 页

工程名称：安装工程

项目编号	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	0.16	0.06	0.01	0.01	0.16	0.06	0.01	0.01
人工单价		小计						0.16	0.06	0.01	0.01
普工87.1元/工日		未计价材料费						48.8			
清单项目综合单价							49.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	干粉灭火器			个	1	48.8	48.8				
	其他材料费					-	0.06	-			
	材料费小计					-	48.86	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 87 页 共 92 页

项目编号	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	1.94	3.33	0.86	0.09	1.94	3.33	0.86	0.09
人工单价		小计						1.94	3.33	0.86	0.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.59			
清单项目综合单价							17.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	闸阀 公称直径20mm以内			个	1.01	11.48	11.59				
	其他材料费					-	3.51	-			
	材料费小计					-	15.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 88 页 共 92 页

项目编号		031003001004	项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-9	螺纹阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	18.26	40.62	10.07	0.8	18.26	40.62	10.07	0.8
人工单价		小计						18.26	40.62	10.07	0.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						159.43			
清单项目综合单价								229.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	螺纹阀门 公称直径100mm以内			个	1.01	157.85	159.43				
	其他材料费					-	42.76	-			
	材料费小计					-	202.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 89 页 共 92 页

项目编号		030411001007	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	109.89	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-148	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	9.26	0.87		0.41	0.93	0.09		0.04
人工单价		小计					0.93	0.09		0.04	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					1.53				
清单项目综合单价							2.59				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质塑料管 外径20mm			m	1.06	1.44	1.53				
	其他材料费					-	0.09	-			
	材料费小计					-	1.62	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 90 页 共 92 页

项目编号	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	114.04				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-25	穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm ²	10m	0.1	1.35	1		0.06	0.14	0.1		
人工单价		小计						0.14	0.1		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								3.01	
清单项目综合单价										3.25	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯电线BV450/750V 4mm ²			m	1.05	2.87	3.01				
	其他材料费					-	0.1	-			
	材料费小计					-	3.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 91 页 共 92 页

项目编号	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-4-10	消火栓报警按钮安装	个	1	29.13	5.27	0.06	1.24	29.13	5.27	0.06	1.24	
人工单价		小计				29.13	5.27	0.06	1.24			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				35.89						
清单项目综合单价						71.59						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	消火栓启停按钮			个	1	35.89	35.89					
	其他材料费					-	5.54	-				
	材料费小计					-	41.43	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 92 页 共 92 页

项目编号	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-15-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.5	36.72	430.27		2.31	55.08	645.41		3.47
人工单价		小计						55.08	645.41		3.47
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							703.96				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	679.38	-			
	材料费小计					-	679.38	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调 整 后 金 额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4090.7			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
					4090.7			



编制人（造价人员）：

最荣珍

复核人（造价工程师）：

苏向利

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂
房建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：2024博爱县清化镇街道厂房建设项目
(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	5297.17		5297.17
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	5297.17		5297.17
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	219723.67	9	19775.13
合 计					25072.3



编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）